Rychwal, 14 maja 2019 r.

Wyjasnienie tresci zapytania ofertowego na udzielenie kredytu na prefinansowanie
inwestycji finansowanej ze srodkéw Unii Europejskiej pn. ,,Z kultura na co dzien
wyposazenie budynku hali widowiskowo- sportowej w Rychwale wraz z montazem
instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowaniem terenu wokol hali”

Pytania

W zwiazku ze ztozonym zapytaniem ofertowym zwracam si¢ z prosbg o przestanie informacji
dot. realizowanej inwestycji:

- czy zostala juz rozpoczeta?

- jesli tak to na jakim etapie jest jej realizacja?

Poprosze rowniez o przestanie harmonogramu realizowanej inwestycji.
Wyjasnienia

Ad. 1 Realizacja inwestycji nie zostala jeszcze rozpoczeta.

Ad. 2 Obecnie trwa procedura wytaniania wykonawcow zadan.

Ad. 3 Przewidywany termin zakonczenia zadania ,,Zagospodarowanie terenu wokoto hali
widowiskowo-sportowej w Rychwale wraz z wyposazeniem budynku” to 16.08.2019 r.
Przewidywany termin zakonczenia zadania ,Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy
17,9 KWp na dachu hali widowiskowo — sportowej w Rychwale” —30.09.2019 r.
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