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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi gminnej                     

w miejscowości Złotkowy, gm. Rychwał. Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić 

wszystkie wymagania dotyczące dokumentacji projektowej, a także budowy drogi                   

w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. 

W skład zamawianego opracowania wchodzą: 

 sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji tymczasowej na czas 

wykonywania robót  

 opracowanie opinii geotechnicznej ustalające warunki gruntowo-wodne 

 koncepcja obejmująca rozwiązania drogowe wraz z odwodnieniem oraz budową, 

przebudową, zabezpieczeniem urządzeń obcych, 

 analiza środowiskowa w formie ramowej karty informacyjnej przedsięwzięcia 

 szacunkowe zestawienie kosztów  

W zakres budowy drogi wchodzi: 

 roboty pomiarowe 

 wycinka drzew, 

 karczowanie pni, 

 wywóz karpiny, gałęzi i dłużyc,  

 usunięcie humusu 

 wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na odcinku od 0+000 km do 1+275,00 km 

 umocnienie poboczy z kruszywa łamanego, 

 profilowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem z koryta, 

 wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa, 

 wykonanie zjazdów indywidualnych z betonu asfaltowego, 

 oznakowanie pionowe 
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Zadanie obejmuje działki o numerach: 

Złotkowy dz. nr: 160 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres 

robót budowlanych 

Przedmiotowa droga gminna przebiega we wschodniej części gminy Rychwał.  

W obrębie projektowanej drogi występują pola uprawne i zabudowa zagrodowa. Początek 

swój ma od strony wschodniej przy centralnym punkcie miejscowości Złotkowy, a docelowo 

droga ta prowadzi na zachód w stronę drogi krajowej nr 25. Obecnie droga ma nawierzchnię 

gruntową. Szerokość istniejącego pasa drogowego na odcinkach prostych wynosi od  6,50 do  

11,50  m. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu dla 

użytkowników tej drogi. 

 

Rysunek 1 Zdjęcie lotnicze okolic miejsca inwestycji [https://www.google.pl/maps] 

 

1.1.1. Branża drogowa 

Parametry zakresu branży drogowej: 

 klasa obciążenia KR1 

 prędkość projektowa 30km/h 

 klasa drogi D 

 przekrój poprzeczny jednojezdniowy, drogowy 
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 długość odcinka objętego inwestycją wynosi 1275,00 m 

 szerokość jezdni zmienna km 0+000-0+020,0 - 5,0 m, 0+020,00 – 1+275,00 – 4,50 m.  

 szerokość poboczy - 0,75 m 

Szacunkowe zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w 

branży drogowej: 

 jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego: 5747,50 m2 

 zjazdy indywidualne z kruszywa: 390 m2 

 zjazdy z betonu asfaltowego: 98 m2 

 pobocze: 1912,50 m2 

 

1.1.2. Usunięcie kolizji 

W obrębie planowanej inwestycji występują sieci: wodociągowa, elektryczna oraz 

teletechniczna.  

Roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać 

zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności a także usunąć 

kolizję sieci teletechnicznej z budowaną drogą zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi 

przez Orange Polska S.A. załączonymi do niniejszej dokumentacji. Lokalizację podziemnych 

urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić z pomocą przekopów 

kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń naniesionych na 

planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru. W strefie 

projektowanej przebudowy pasa jezdnego i wjazdów na posesje, na etapie wykonywana 

prac, istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną należy zabezpieczyć wytrzymałościowo, 

przed uszkodzeniem i przesunięciem ochronną rurą dwudzielną grubościenną przez całą 

szerokość (po 1,0 m poza obrys). W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować 

poziom ram studni do projektowanej niwelety. Koszt regulacji pokrywa inwestor 

przebudowy. W miejscu przykrycia istniejącej sieci telekomunikacyjnej nowymi warstwami 

konstrukcyjnymi projektowanej nawierzchni, zachować normatywną głębokość ich 

posadowienia. Koszty pokrywa inwestor przebudowy.   

Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich 

zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi. W przypadku uszkodzenia 

sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane 

będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku 

transmisji. Po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-
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dniowym wyprzedzeniem wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc 

kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie 

protokołu odbioru lub notatki służbowej. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 

03.47.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych prace pod linią i odległości mniejszej niż 3 m od skrajnych przewodów linii nN 

0,4 kV licząc w poziomie, w odległości mniejszej niż 5 m od skrajnych przewodów linii SN 

15kV licząc w poziomie należy prowadzić przy wyłączonym spod napięcia w/w odcinku linii 

nN i SN. W celu wyłączenia linii elektroenergetycznej Wykonawca winien wystąpić do 

gestora sieci z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem o zgodę na ustalenie warunków 

czasowego wyłączenia. Wykonawca winien liczyć się z poniesieniem kosztów włączeń 

istniejących urządzeń elektroenergetycznych oraz ewentualnych dopuszczeni do pracy. W 

czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem samojezdnych żurawi, dźwigów, 

wózków widłowych, podnośników, koparko-ładowarek oraz innych urządzeń ruchomych, jak 

również pojazdów ciężarowych wyposażonych w hydrauliczny dźwig samochodowy, 

zachowuje się odległości, o których mowa powyżej, mierzone do najdalej wysuniętego 

punktu urządzenia wraz z ładunkiem z uwzględnieniem możliwości jego rozkołysania oraz 

przesunięcia przewodów elektroenergetycznych. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) sprzęt zmechanizowany o 

zmiennej lokalizacji, który może zbliżyć się na niebezpieczną odległość do przedmiotowej 

infrastruktury elektroenergetycznej winien być wyposażony w sygnalizatory napięcia. 

Rzeczoną „niebezpieczną odległość” należy rozumieć, jako realne prawdopodobieństwo 

naruszenia przez w/w sprzęt zmechanizowany strefy ochronnej 3 metrów i 5 metrów. 

Zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 

03.47.401) dopuszcza się wykonywanie robót przy użyciu maszyn lub innych urządzeń 

technicznych (nie zaliczających się do w/w sprzętu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji) 

przez pracowników nieuprawnionych w strefie ochronnej, pod warunkiem zastosowania się 

przez Wykonawcę robót do następujących wymogów: 

─ prace w otoczeniu (obszar strefy ochronnej) infrastruktury elektroenergetycznej nN i 

SN można prowadzić tylko i wyłącznie pod nadzorem uprawnionego pracownika, 

wyłączonego z wykonywanej pracy związanej z budową drogi, 

─ możliwość wykonywania prac budowlanych ręcznie (bez wykorzystywania sprzętu 

zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji) 

https://pl.wiktionary.org/wiki/%C2%A7#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/%C2%A7#pl
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Pracownicy nieuprawnieni są to pracownicy posiadający umiejętności zawodowe w 

zakresie wykonywanej pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy 

Wykonawcy robót projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, lecz nieposiadający 

sprawdzonych i właściwych kwalifikacji w zakresie eksploatacji danego rodzaju urządzeń i 

instalacji elektroenergetycznych potwierdzonych ważnym świadectwem kwalifikacyjnym. 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych związanych z realizacją 

przedmiotowego zagospodarowania terenu należy na obszarze prowadzonych prac 

fizycznie oznaczyć (wykorzystując do tego celu np. taśmę biało-czerwoną oraz tabliczki 

informacyjne) granicę strefy ochronnej linii nN i SN w celu eliminacji ewentualnych 

przypadków nieświadomego naruszenia przez pracownika Wykonawcy robót (tzn. bez jego 

wiedzy) strefy ochronnej linii nN i SN. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich 

zakończeniu nie jest dopuszczalne składowanie materiałów bezpośrednio pod 

elektroenergetyczną linią powietrzną lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od 

skrajnych przewodów) niż 3 m od linii o napięciu 15 kV, o czym mowa jest  

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 

2003 r.). Na trasie skrzyżowań istniejących linii kablowych nN wykopy należy wykonać 

ręcznie.    

1.2. Opis geotechniczny 

Podłoże gruntowe stanowią piaski drobne, o średnim stopniu zagęszczenia. Na 

głębokości ok. 2,0 m występują wody gruntowe, które nie mają bezpośredniego wpływu na 

projektowaną konstrukcję. Podłoże gruntowe klasyfikuje się w kategorii geotechnicznej G1. 

Konstrukcję należy przyjąć zgodną z katalogiem konstrukcji o minimalnych 

wymaganiach. W przypadku projektowania np. kanalizacji na gł. 2,0 m należy uwzględnić 

obecność wody. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S 02205 wg właściwej 

kategorii ruchu.  

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane na drodze gminnej zostaną 

wykonane w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę.  

Inwestor – Gmina Rychwał jest w posiadaniu poniższych materiałów do wykonania 

dokumentacji projektowej:  

 mapy informacyjne w skali 1:1000 
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 dokumentacja z badań podłoża gruntowego  

 wstępną inwentaryzację drzew na podstawie, której należy sporządzić 

inwentaryzację oraz waloryzację przyrodniczą oraz operat dendrologiczny.  

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 

Wykonawca wybrany do wykonania zamówienia zobowiązany będzie: 

 zaktualizować mapę do celów projektowych 

 zaktualizować mapy ewidencji gruntów 

 uzyskać wypisy z rejestru gruntów 

 opracować projekt budowlany wielobranżowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w zakresie branży drogowej, instalacyjnej oraz usunięcia wszystkich kolizji 

 uzgodnić rozwiązania techniczne z Zamawiającym   

 uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia administracyjne i branżowe 

 uzyskać decyzję właściwego organu na prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

 wykonać inwentaryzację drzew i krzewów z ewentualnym zaznaczaniem kolidujących 

i uzyskać pozwolenia na wycinkę 

 uzyskać uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami 

 opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i uzgodnić z 

Zamawiającym 

 opracować przedmiary robót dla każdej z branży 

 odpracować i zatwierdzić projekt stałej organizacji ruchu 

 opracować harmonogram wykonania robót 

 wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanych projektów i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót  

 prowadzić dziennik budowy i dokumenty budowy 

 sprawować nadzór autorski nad realizowanymi robotami 

 przygotować rozliczenie końcowe o dokumenty do odbioru 

 opracować geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  

 przekazać wykonane roboty Zamawiającemu  
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1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 

do wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami 

ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia 

oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (dla dróg klasy D i kategorii ruchu KR1).  

Wszystkie elementy budowanych obiektów muszą spełniać wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków 

użytkowych, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pożarowego.  

Wykonanie i oddanie do użytku musi być zgodne z wszelkimi aktami prawa 

właściwymi do przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.5.1. Branża drogowa 

 Zakłada się szerokość jezdni 5,0 m i 4,50 m. Przyjęto ruch kategorii KR1 i w koncepcji 

dostosowano do takiej kategorii konstrukcję nawierzchni w układzie jak niżej: 

Konstrukcja nawierzchni na drodze gminnej: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 5 cm  

 podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 20 cm 

 poszerzenie korony drogi ze żwiru (piasku) grubości 15,0cm  

Konstrukcja zjazdów indywidualnych z kruszywa: 

 nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm 

Konstrukcja zjazdów indywidualnych z betonu asfaltowego: 

 ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5,0 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm 
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Konstrukcja nawierzchni pobocza wzmocnionego: 

 Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 10 cm 

Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni 

 i zjazdów oraz wyrównanie przestrzeni pomiędzy jezdnią a ogrodzeniami  

w dostosowaniu projektowanych rzędnych. W przypadku zalegania w podłożu humusu lub 

innych gruntów nienośnych należy je wybrać i wymienić. Roboty ziemne należy wykonywać 

mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu podziemnego uzbrojenia. Urobek 

z wykopów przewidziano do zagospodarowania lub utylizacji przez Wykonawcę.   

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 

inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-

02205:98. 

1.5.2. Odprowadzenie wody 

Zebrane ścieki deszczowe zostaną odprowadzone z jezdni poprzez zastosowanie 

spadów poprzecznych i podłużnych do istniejących rowów przydrożnych odparowujących 

oraz na tereny przyległe. Ilość wód opadowych odprowadzanych z powierzchni 

utwardzonych wyniesie: 

Q = F ∙ q ∙ φ 

F – powierzchnia w ha - całkowita powierzchnia terenów utwardzonych na terenie 
planowanego przedsięwzięcia wynosi: F = 7660,00 m² = 0,77 ha, 

q – miarodajne natężenie deszczu q = 132 dm3/s ∙ha, wg formuły Błaszczyka dla opadów              
H < 800 mm, 

P=50% i czasie trwania deszczu t = 15 min, 

φ – współczynnik spływu powierzchniowego dla terenów utwardzonych = 0,9. 

Przepływ wód deszczowych z odwodnienia terenów utwardzonych wynosi: Q = 91,48 dm3/s = 
0,091 m³/s. 

W skali rocznej, przy p= 20%  i czasie trwania deszczu t = 15 min (900 sek.) 

Qr = 5978,70 m³/rok. 

1.6. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom 

posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór 

wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  
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1.6.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji 

projektowej 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 

uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, zgłaszania robót, uzyskania 

pozwolenia na budowę. Dokumentację przed zgłoszeniem robót oraz złożeniem o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

1.6.1.1. Projekt budowlany 

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 113 z dnia 10 lipca 2003 r.). Powinien obejmować wszystkie 

przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

Projekt budowlany należy sporządzić w 5 egzemplarzach. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt budowlany 

oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

1.6.1.2. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy należy opracować oddzielnie dla każdej branży. 

Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Projekty wykonawcze należy sporządzić w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze 

oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

1.6.1.3. Przedmiar robót 

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Powinny zawierać 

dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. Nr 

202, poz. 2072). Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 5 km. 
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Przedmiary robót należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej z branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót 

oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

1.6.1.4. Kosztorys wykonawczy 

Kosztorys robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży w oparciu o katalogi 

nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS dla 

województwa wielkopolskiego.  

Kosztorys wykonawczy należy sporządzić w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej 

branży w wersji elektronicznej na płycie CD w programie Norma lub kompatybilnym. 

1.6.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)., 

Specyfikacje należy sporządzić w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla 

każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

 

 

 

 

1.6.1.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawę informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1123 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

Informację BIOZ należ opracować w 5 egzemplarzach 
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1.6.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

Ulice muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu  

i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 

1999 r.). 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych  

z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny 

być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem 

właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu 

powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1.6.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwy humusu zalegające w 

podłożu. Wykonawca powinien zagospodarować humus we własnym zakresie. 

Przewiduje się również usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie planowanej 

budowy. Do usunięcia przeznaczono 50 pojedynczych drzew. Usunięte drzewa należy złożyć 

we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na 

własny koszt.  

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z 

Inwestorem. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 

47, poz. 401). 

 

1.6.2.2. Wymagania dotyczące architektury 

Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury nie mają 

zastosowania.  

1.6.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. 

Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i 

poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.  

1.6.2.4. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych  

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, plantowanie, 

wykonanie umocnionych poboczy oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót. 

 

1.7. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.7.1. Wstęp 

Przedmiotem poniższego opracowania są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości  

Wola Rychwalska-Rychwał(Sokołów), gm. Rychwał.  

1.7.2. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi. Uszczegółowienie specyfikacji będzie 

wykonane na etapie opracowania dokumentacji projektowej.  
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1.7.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

 

1.7.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

1.7.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 

projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót), a wymagania określone choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i 

dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykonaniu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących. Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST w wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy. 

1.7.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób 

postronnych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na 

czas wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę, w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

1.7.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie o wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.7.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
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właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.7.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).  

1.7.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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1.7.4. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

1.7.4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i 

inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

1.7.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

1.7.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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1.7.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 

sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowo/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam gdzie jest 

to wymagane przepisami.   

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

1.7.6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

1.7.7. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanie robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, do świadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.7.8. Kontrola jakości robót  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie 

z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i 

częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o 

wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zgłoszeniem 

robót, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w 

aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami 

umowy i przepisami prawa budowlanego 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do 

dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacji 

technicznych 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność 

zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i 

specyfikacjach technicznych, sposobu wykonania robót budowlanych w 

aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem 

funkcjonalno-użytkowym i umową 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca.   

1.7.8.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

1.7.8.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodne z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy te normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi a piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.7.9. Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

- decyzja o pozwoleniu na budowę, 

- projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej i zgłoszenia robót, 

- projekty wykonawcze branży drogowej oraz pozostałych branż 

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego. 

- przedmiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 

wytyczenia, charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów 

roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę 

- badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
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- wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy, 

- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

- protokoły prób i badań, 

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem 

budowlanym, 

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

inwestycji, 

- protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność na prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąca i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
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- wyjaśniania, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcie lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zagniecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.   
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.7.10. Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

- użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych i 

teletechnicznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 

- jakość wykonania i dokładność robót 

1.7.10.1. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie wykonany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiar, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

1.7.10.2. Odbiór częściowy    

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po 

zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy  

i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 
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zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące 

dokumenty: 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi  zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy  

i inspektora nadzoru, 

- dziennik budowy, 

- protokoły badań i sprawdzeń, 

- rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe 

(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

brutto oraz netto (bez podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 

uczestników odbioru. Zakończenie czynności odbioru częściowego sporządzi Inwestor na 

formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru 

częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

1.7.10.3. Odbiór końcowy robót   

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. „Dokumenty do odbioru końcowego 

robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z ST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowalnym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami 

i Polskimi Normami, 

- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, 

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 

wartości ogółem netto, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z 

nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty 

oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do odbioru końcowego Wykonawca 

sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 
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- wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest 

wymagane przez ZRID), 

- wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z 

kompletem wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia 

na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 

dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie 

odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg 

komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalanego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone 

wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania podmiotu umowy po raz drugi 

1.7.10.4. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwardzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opasanych w punkcie 1.11.3 „Odbiór końcowy robót”. 

1.7.10.5. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i 

zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z 



29 

 

dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie 

ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót 

bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

- organizacji ruchu na czas robót, 

- zabezpieczenia miejsca robót szczególnie głębokich wykopów, opłaty 

dzierżawy terenu, zajęcie pasa drogowego 

- przygotowania terenu i zaplecza, 

- tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

- usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od 

towarów i usług VAT.  

Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego 

zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik do umowy. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów: 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

przepisów.  

Zamawiający na wniosek Wykonawcy przygotuje oświadczenie stwierdzające prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamówienia  

3.1. Przepisy prawne 

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243, 

poz.1623  

z późn. zm); 

2) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm); 

3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.Nr92,poz.881 z 
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późn. zm.); 

4) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r.  

nr 25, poz. 150 z późn. zm); 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  (Dz. U. z 2004r.nr202, 

poz.2072 z późn. zm); 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

systemie oceny zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem 

CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz.2011); 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.); 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U.  

z 2003r. Nr47, poz. 401); 

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, 

budowlanych  

i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz.1263); 

10) Ustawa prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z 

późniejszymi zmianami) 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.) 

 

3.2. Normy 

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym  

PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

PN-EN 206-1:2003 Beton- Część I: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
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mechanicznie 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-EN-1436:2007 Stałe, pionowe znaki drogowe 

PN-S-02204:1997 Drogi Samochodowe – Odwodnienie dróg 

BN-64/8931 Drogi samochodowe 

BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań 

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe.  Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako 
podłoża nawierzchni podatnych 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych, w szczególności: 

- Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych, 

- Kopia mapy ewidencyjnej, 

- Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:1000 


